

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА № 01/05/2026

г. Санкт-Петербург 15 мая 2026 г.

Садоводческое некоммерческое товарищество собственников недвижимости «Лебяжье» (СНТСН «Лебяжье») именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Председателя Макарова Михаила Игоревича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Партнер ЛЮ» (ООО «Партнер ЛЮ»), именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице Генерального директора Осипова Сергея Григорьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «ЗАКАЗЧИК» поручает, а «ПОДРЯДЧИК» принимает на себя **выполнение работ по ремонту дорог в СНТ «Лебяжье» Выборгского района Ленинградской области.**

1.2. «ПОДРЯДЧИК» обязуется в соответствии с Техническим заданием «ЗАКАЗЧИКА» (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Сметой № ЛС-1 (Приложение № 3 к настоящему Договору), своими и/или привлеченными силами, инструментами, механизмами, также необходимыми материалами осуществить качественное строительство в срок, указанный в календарном плане (Приложение № 2 к настоящему Договору).

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Стоимость всех поручаемых «ПОДРЯДЧИКУ» работ по настоящему договору определена по Смете № ЛС-1 (Приложение № 3 к настоящему Договору) и **составляет: 6 242 620 (Шесть миллионов двести сорок две тысячи шестьсот двадцать) рублей 00 копеек, НДС 5%.** «ПОДРЯДЧИК» применяет упрощенную систему налогообложения. Эта стоимость является неизменной на все время действия договора.

2.2. Дополнительные работы оплачиваются «ЗАКАЗЧИКОМ» по дополнительному соглашению. При этом в случае значительного увеличения объемов строительно-монтажных работ сроки окончания работ корректируются по двустороннему соглашению.

2.3. Авансирование предусмотренных в Договоре работ осуществляется в размере 50% суммы договора, в течении 3-х дней с момента подписания договора.

2.4. «ЗАКАЗЧИК» производит оплату выполненных работ по актам КС-2, КС-3 в течение 5 дней после подписания КС-2 и КС-3.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. «ЗАКАЗЧИК» обязуется передать «ПОДРЯДЧИКУ» в установленном порядке утвержденное Техническое задание. Обеспечить открытие и непрерывность финансирования строительства.

3.2. «ЗАКАЗЧИК» может вносить изменения в Техническое задание в ходе строительства, которые существенно не меняют условия проекта, предупредив об этом «ПОДРЯДЧИКА» в письменной форме за 10 дней до начала выполнения работ, которые затрагивают вносимые изменения.

3.3. «ЗАКАЗЧИК» обязан в 3-дневный срок принять от «ПОДРЯДЧИКА» по акту законченный строительством объект согласно договору, подписать акт сдачи-приемки работ или мотивировать отказ от приемки работ.

3.4. В случае мотивированного отказа «ЗАКАЗЧИКА» от подписания акта, составляется двусторонний акт с перечнем необходимых дополнительных работ и сроков их выполнения.

3.5. В случае разногласий между «ЗАКАЗЧИКОМ» и «ПОДРЯДЧИКОМ» по качеству произведенных работ «ЗАКАЗЧИК» вправе потребовать назначения экспертизы, которая производится третьей стороной. Оплата экспертизы осуществляется стороной, против которой вынесено решение экспертизы.

3.6. «ЗАКАЗЧИК» обязан за месяц до прекращения финансирования работ из-за отсутствия средств известить «ПОДРЯДЧИКА» и принять меры по оплате выполненных работ.

3.7. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, сторона, пришедшая к такому выводу, обязана приостановить ее, поставив об этом в

известность другую сторону в 10-дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 10-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.

3.8. При завершении работ «ПОДРЯДЧИК» предоставляет «ЗАКАЗЧИКУ» акт сдачи-приемки работ, с приложением к нему исполнительной документации.

3.9. «ЗАКАЗЧИК» вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой «ПОДРЯДЧИКОМ», не вмешиваясь в его деятельность.

3.10. При обнаружении недостатков в строительно-монтажных работах, выполненных «ПОДРЯДЧИКОМ» «ЗАКАЗЧИК» вправе потребовать безвозмездного устранения выявленных недостатков в согласованные сроки, либо соответствующего уменьшения вознаграждения за выполненные с недостатками работы или возмещения понесенных им расходов по исправлению недостатков своими средствами или третьими лицами. Если установленный 10-дневный срок недостатки в выполненных работах не будут устранены, «ЗАКАЗЧИК» вправе расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.

3.11. «ЗАКАЗЧИК» также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки или иные существенные отступления от проекта или условий настоящего договора.

3.12. Требования, установленные в п. 3.10. настоящего договора, могут быть предъявлены как в ходе выполнения строительно-монтажных работ, так и после их принятия в установленном порядке, а также в течение гарантийного срока.

3.13. «ПОДРЯДЧИК» обязуется обеспечить выполнение строительно-монтажных работ в соответствии со строительными нормами, правилами и техническими условиями.

3.14. «ПОДРЯДЧИК» несет ответственность за недоброкачество материала.

3.15. Материалы, предоставляемые «ПОДРЯДЧИКОМ», и необходимые механизмы и инструменты доставляются к месту производства работ «ПОДРЯДЧИКОМ».

3.16. «ПОДРЯДЧИК» гарантирует качество строительно-монтажных работ в течение 3 лет со дня приема (объекта) по акту при условии правильной эксплуатации «ЗАКАЗЧИКОМ».

3.17. «ПОДРЯДЧИК» вправе привлекать третьих лиц для выполнения работ по настоящему договору, оставаясь при этом ответственным за действия третьих лиц перед «ЗАКАЗЧИКОМ».

3.18. «ЗАКАЗЧИКУ» и «ПОДРЯДЧИКУ», получивших денежные средства в целях финансового обеспечения документально обоснованных затрат на реализацию проектов, предусмотренных мероприятиями подпрограммы «Поддержка ведения жителями Санкт-Петербурга садоводства для собственных нужд» государственной программы Санкт-Петербурга «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 497 на средства, полученных в виде субсидии, запрет на покупку иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также товаров, работ, услуг, приобретаемых в целях реализации (проведения) проектов у поставщиков (исполнителей), являющихся нерезидентами в соответствии с Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле».

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Сроки выполнения строительно-монтажных работ определены календарным планом, являющимся Приложением № 2 к Договору и составляющим неотъемлемую часть настоящего договора.

4.2. При необходимости изменения сроков начала или окончания работ каждая из сторон обязана сообщить об этом другой стороне не позднее, чем за 10 дней до его наступления.

4.3. Если «ПОДРЯДЧИК» своевременно не приступил к выполнению работ, или во время исполнения стало очевидным, что работы не будут выполнены в срок, а также в случае просрочки выполнения работы на 20 (двадцать) календарных дней, «ЗАКАЗЧИК» вправе по своему выбору назначить «ПОДРЯДЧИКУ» новый срок, поручить выполнение работы другим организациям за счет «ПОДРЯДЧИКА», потребовать уменьшения вознаграждения за работы, расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются Основными положениями порядка заключения и исполнения государственных контрактов (договор

подряда) на строительство объектов для федеральных государственных нужд в Российской Федерации, действующим законодательством и нормативными актами по вопросам капитального строительства.

5.2. «ПОДРЯДЧИК» за невыполнение сроков сдачи объекта уплачивает «Заказчику» неустойку в размере 0,1% от стоимости работ по договору подряда за каждый день просрочки, но не более 1000 рублей в день до фактического завершения строительства.

5.3. «ЗАКАЗЧИК» за невыполнение сроков оплаты выполненных работ уплачивает «Подрядчику» неустойку в размере 0,1% от стоимости выполненных, но не оплаченных в срок работ по договору подряда за каждый день просрочки, но не более 1000 рублей в день.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Срок действия договора в соответствии с календарным планом.

9. К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ ПРИЛАГАЕТСЯ

9.1. Приложение № 1 — Техническое задание

9.2. Приложение № 2 — Календарный план производства работ.

9.3. Приложение № 3 — Смета № ЛС-1

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: СНТСН «Лебяжье»

Адрес: 188831, Ленинградская область, Выборгский р-н, тер. Лебяжье, Питерская дор, д. 29а

ИНН 4704021903, КПП 470401001, ОГРН 1034700878222, ОКПО 51553835

р/с 40703810517132000039 в Банк ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО)

к/с 30101810145250000411, БИК 044525411

E-mail: makarov.mihail61@gmail.com

ПОДРЯДЧИК: ООО «Партнер ЛО»

Адрес: 187402, Ленинградская область, г. Волхов, пр-кт Волховский, дом 9, офис 9

ИНН 4727009331, КПП 472701001, ОГРН 1234700020180, ОКПО 53831505, ОКВЭД 42.11,

ОКТМО 41609101

р/с 40702810890470002204 в

ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» Д.О. «Пролетарский»

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790

E-mail: info_partnerLO@mail.ru

ЗАКАЗЧИК

Председатель

ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор

_____/Макаров М.И./

_____/Осипов С.Г./

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

№ п/п	Наименование работ	Начало (квартал, год)	Окончание (квартал, год)	Примечание
1	Ремонт дорог в СНТ «Лебяжье» Выборгского района Ленинградской области.	2-2026	2-2026	

ЗАКАЗЧИК

Председатель
СНТСН «Лебяжье»

_____/Макаров М.И./

ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор
ООО «Партнер ЛО»

_____/Осипов С.Г./

ЗАКАЗЧИК:
СНТСН «Лебяжье»
Председатель

ПОДРЯДЧИК:
ООО «Партнер ЛО»
Генеральный директор

_____Макаров М.И.

_____Осипов С.Г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по ремонту дорог на территории СНТСН «Лебяжье»

№	Наименование	Описание и требования
1.	Заказчик	СНТСН «Лебяжье»
2.	Подрядчик	ООО «Партнер ЛО»
3.	Адрес объекта	Ленинградская обл. Выборгский р-н, территория СНТСН «Лебяжье»
4.	Вид строительства (ремонта)	Текущий ремонт
5.	Вид работ	Специальные работы
6.	Исходные данные	Заказчик до начала работ передаёт Подрядчику: 1. Техническое задание
7.	Подготовительные мероприятия	До начала производства работ: 1. Произвести контрольные обмеры. 2. Согласовать с Заказчиком все технологические процессы производства работ до начала выполнения работ. 3. Предоставить список рабочего персонала, приказы на ответственных лиц, оформить допуск персонала на объект, наряды-допуски на выполнение опасных работ, перечень завозимого на площадку оборудования и инструмента. 4. Оградить зону производства работ в соответствии с требованиями охраны труда 5. Все существующие конструкции, не демонтируемые в ходе работ, необходимо защитить от повреждений.
8.	Состав работ	Во время производства работ выполнить следующее: 1.Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий дорожными фрезами. 2. Устройство основания из ЦПС фр. 0-40мм. 3. Розлив вяжущих материалов. 4.Устройство покрытия из асфальтобетонной смеси (мелкозернистая плотная тип Б) 5.Отсыпка обочин ЦПС фр.0-40мм.
9.	Требования к производству работ, материалам и оборудованию	1. В вечернее и тёмное время суток в случае необходимости обеспечить освещением зону проведения работ и подхода к ней. 2. Работы производить в соответствии с нормами и требованиями действующих СП и СНиП, в том числе по охране труда и пожарной безопасности, ВСН, ПУЭ, а также других нормативных документов.

		3. По завершении работ сдать объект приемочной комиссии. 4. Осуществлять ежедневную уборку рабочих мест. Склаживать строительный мусор в месте, согласованном с Заказчиком. 5. В случае повреждения имущества Заказчика или третьего лица осуществить замену или ремонт (по согласованию с Заказчиком) данного имущества за собственный счет или возместить нанесенный ущерб.
10.	Объемы работ	1.Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий дорожными фрезами $S=1100\text{ м}^2$ 2.Устройство основания из ЩПС $S=1680\text{ м}^2$ 3.Розлив вяжущих материалов $S=1100\text{ м}^2$ 4.Укладка укладчиком, а/бмелкозернистой плотной смеси тип Б $S=2600\text{ м}^2$ 5.Отсыпка укрепление обочин ЩПС $S=450\text{ м}^2$
11.	Требования к сдаче выполненных работ	1. Подрядчик предъявляет выполненные работы рабочей комиссии Заказчика, во время которой будет произведен осмотр качества и соответствие, сдаваемых работ, данному техническому заданию и нормативным документам. 2. Предоставление гарантии на выполненные работы – 3 года. 3. Передать исполнительную документацию в количестве 2 (двух) экземпляров на бумажном носителе в сброшюрованном виде: – Сертификаты на используемые материалы; – Акты освидетельствования скрытых работ; – прочие документы.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

SmetaWIZARD

Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16.04.2025 № Распоряжение "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Санкт-Петербурга, за 2024 год" 215-р

ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

город федерального значения Санкт-Петербург

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-1

ремонт дороги В СНТ "Лебяжье"

(наименование работ и затрат)

	421/пр_2020_при л.10_т.3_п.3_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)								
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			41,3149				21 061,92
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	2,84	1,3225	41,3149			509,79	21 061,92
	2	ЭМ								176 910,75
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			81,434375				56 869,63
	[91.08.10-053]	Фрезы дорожные холодные самоходные колесные, максимальная ширина фрезерования 500 мм	маш.-ч	1,42	1,4375	22,45375	3 898,71	1,26	4 912,37	110 301,13
	4-100-070	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 7</i>	чел.-ч	1,42	1,4375	22,45375			858,59	19 278,57
	[91.13.01-001]	Машины вакуумные подметально-уборочные, емкость бункера 7 м3	маш.-ч	0,01	1,4375	0,158125	1 857,51	1,4	2 600,51	411,21
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,01	1,4375	0,158125			599,22	94,75
	91.13.01-032	Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.)	маш.-ч	0,71	1,4375	11,226875			1 203,79	13 514,8
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,71	1,4375	11,226875			599,22	6 727,37

	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,71	1,4375	11,226875			1 507,42		16 923,62
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,71	1,4375	11,226875			599,22		6 727,37
	[91.13.01-051]	Тракторы с подметальными дорожными щетками, мощность 60 кВт (82 л.с.)	маш.-ч	0,71	1,4375	11,226875	494,16	1,37	677		7 600,59
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,71	1,4375	11,226875			599,22		6 727,37
	91.14.03-003	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	1,59	1,4375	25,141875			1 120,02		28 159,4
	4-100-050	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 5</i>	чел.-ч	1,59	1,4375	25,141875			688,66		17 314,2
	4	М									12 716,05
	[01.4.02.02-1000]	Резец поворотный для дорожной фрезы с наконечником из твердого сплава, посадочный диаметр 20 мм, длина 88 мм	шт	2,533		27,863	386,14	1,12	432,48		12 050,19
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	1,1937		13,1307	35,71	1,42	50,71		665,86
		Итого прямые затраты									267 558,35
		ФОТ									77 931,55
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство при ремонте	%	102%		102%					79 490,18
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство при ремонте	%	54%		54%					42 083,04
		Всего по позиции							35 375,6		389 131,57

3.1	[02.2.04.04-0129]	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1200, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3	127		213,36	3 221,46	0,71	2 287,24		488 005,53
		ФОТ									62 872,39
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%					92 422,41
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134%		134%					84 249
		Всего по позиции							517 562,96		869 505,78
4	ГЭСН27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т	0,88		0,88					
	571/пр_2022_п.67_пп.б	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
	421/пр_2020_при л.10_т.3_п.3_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)									
	2	ЭМ									445,67
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,8349					537,63

	421/пр_2020_при л.10_т.3_п.3_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			71,72711					39 131,44
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	20,86	1,3225	71,72711			545,56		39 131,44
	2	ЭМ									284 757,99
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			70,451875					53 674,56
	[91.06.03-049]	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т)	маш.-ч	2,44	1,4375	9,1195	1,21	1,5	1,82		16,6
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,55	1,4375	2,055625			1 659,09		3 410,47
	4-100-050	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 5</i>	чел.-ч	0,55	1,4375	2,055625			688,66		1 415,63
	[91.08.01-004]	Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч	маш.-ч	2,04	1,4375	7,6245	2 646,78	1,46	3 864,3		29 463,36
	4-100-070	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 7</i>	чел.-ч	2,04	1,4375	7,6245			858,59		6 546,32

	91.08.03-017	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т	маш.-ч	2,14	1,4375	7,99825			2 260,26		18 078,12
	4-100-050	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 5</i>	чел.-ч	2,14	1,4375	7,99825			688,66		5 508,07
	91.08.03-045	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т	маш.-ч	1,51	1,4375	5,643625			1 885,03		10 638,4
	4-100-050	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 5</i>	чел.-ч	1,51	1,4375	5,643625			688,66		3 886,54
	[91.08.03-047]	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т	маш.-ч	2,59	1,4375	9,680125	1 334,21	1,49	1 987,97		19 243,8
	4-100-060	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 6</i>	чел.-ч	2,59	1,4375	9,680125			804,92		7 791,73
	91.08.03-049	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т	маш.-ч	0,97	1,4375	3,625375			2 436,58		8 833,52
	4-100-060	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 6</i>	чел.-ч	0,97	1,4375	3,625375			804,92		2 918,14
	[91.08.06-001]	Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.)	маш.-ч	1,52	1,4375	5,681	181,3	1,24	224,81		1 277,15
	[91.08.11-031]	Перегрузатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т	маш.-ч	2,04	1,4375	7,6245	8 883,76	1,41	12 526,1		95 505,25
	4-100-080	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 8</i>	чел.-ч	2,04	1,4375	7,6245			916,72		6 989,53
	[91.08.11-041]	Разогреватели швов инфракрасные	маш.-ч	2,04	1,4375	7,6245	59,52	1,23	73,21		558,19
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	3,1	1,4375	11,58625			1 507,42		17 465,34
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	3,1	1,4375	11,58625			599,22		6 942,71
	[91.13.03-112]	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	0,2	1,4375	0,7475	435,27	1,34	583,26		435,99

	4-100-050	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 5</i>	чел.-ч	0,2	1,4375	0,7475			688,66		514,77
	[91.18.01-013]	Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин	маш.-ч	3,71	1,4375	13,866125	4 141,29	1,39	5 756,39		79 818,82
	4-100-060	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 6</i>	чел.-ч	3,71	1,4375	13,866125			804,92		11 161,12
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	1,15	1,4375	4,298125			3,02		12,98
	4 М										22 704,99
	01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	20,52		53,352			54,76		2 921,56
	[01.7.07.26-0032]	Шнур полиамидный крученный, диаметр 2 мм	т	0,0024		0,00624	907 036,67	1,03	934 247,77		5 829,71
	[01.7.15.02-0051]	Болты анкерные	т	0,012		0,0312	89 330,06	1,07	95 583,16		2 982,19
	[01.7.17.06-0061]	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм	шт	0,782		2,0332	4 251,61	1,24	5 272		10 719,03
	[08.1.02.11-0001]	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,0008		0,00208	55 898,18	1,37	76 580,51		159,29
	08.4.03.02-0002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т	0,0008		0,00208			44 812,95		93,21
		Итого прямые затраты									400 268,98
5.1	[01.2.03.07-0024]	Эмульсия битумно-катионная ЭБДК Б	т	0,004		0,0104	16 539,78	1,26	20 840,12		216,74
5.2	04.2.01.01-0048	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка I	т	102		265,2			6 931,92		1 838 345,18
		ФОТ									92 806
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%					136 424,82
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134%		134%					124 360,04

	421/пр_2020_при л.10_т.3_п.3_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)								
		<Коэффициент> (Кот=4; Кэм=4; Котм=4; Км=4; Кзт=4; Кзтм=4)								
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,8139				2 820,03
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	0,35	5,29	4,8139			585,81	2 820,03
	2	ЭМ								34 758,54
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			7,0265				5 404,43
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная емкость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,11	5,75	1,6445			1 659,09	2 728,37
	4-100-050	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 5</i>	чел.-ч	0,11	5,75	1,6445			688,66	1 132,5
	[91.08.01-004]	Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч	маш.-ч	0,1	5,75	1,495	2 646,78	1,46	3 864,3	5 777,13
	4-100-070	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 7</i>	чел.-ч	0,1	5,75	1,495			858,59	1 283,59

	[91.08.11-031]	Перегрузатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т	маш.-ч	0,1	5,75	1,495	8 883,76	1,41	12 526,1		18 726,52
	4-100-080	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 8</i>	чел.-ч	0,1	5,75	1,495			916,72		1 370,5
	[91.08.11-041]	Разогреватели швов инфракрасные	маш.-ч	0,1	5,75	1,495	59,52	1,23	73,21		109,45
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,1	5,75	1,495			1 507,42		2 253,59
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,1	5,75	1,495			599,22		895,83
	[91.18.01-013]	Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин	маш.-ч	0,06	5,75	0,897	4 141,29	1,39	5 756,39		5 163,48
	4-100-060	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 6</i>	чел.-ч	0,06	5,75	0,897			804,92		722,01
	4 М										250,58
	01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,44	4	4,576			54,76		250,58
		Итого прямые затраты									43 233,58
8.1	[01.2.03.07-0024]	Эмульсия битумно-катионная ЭБДК Б	т	0,001	4	0,0104	16 539,78	1,26	20 840,12		216,74
8.2	04.2.01.01-0048	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка I	т	12,7	4	132,08			6 931,92		915 567,99
		ФОТ									8 224,46
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%					12 089,96
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134%		134%					11 020,78
		Всего по позиции							377 741,94		982 129,05

	421/пр_2020_при л.10_т.3_п.3_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)								
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			18,8654625				9 617,42
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	31,7	1,3225	18,8654625			509,79	9 617,42
	2	ЭМ								28 514,79
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			15,0139688				10 386,48
	[91.01.02-004]	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	3,14	1,4375	2,0311875	1 933	1,39	2 686,87	5 457,54
	4-100-060	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 6</i>	чел.-ч	3,14	1,4375	2,0311875			804,92	1 634,94
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная емкость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	7,5	1,4375	4,8515625			1 659,09	8 049,18
	4-100-050	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 5</i>	чел.-ч	7,5	1,4375	4,8515625			688,66	3 341,08
	[91.08.03-013]	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т	маш.-ч	9,3	1,4375	6,0159375	1 373,91	1,43	1 964,69	11 819,45
	4-100-050	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 5</i>	чел.-ч	9,3	1,4375	6,0159375			688,66	4 142,94
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, емкость цистерны 6 м3	маш.-ч	3,27	1,4375	2,1152813			1 507,42	3 188,62

[illegible]

		затраты труда рабочих			184,7122525
		затраты труда машинистов			224,5106188

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ			
		ВСЕГО строительные работы			5 131 726,17
		<i>в том числе</i>			
		Всего прямые затраты			4 491 864,24
		<i>в том числе</i>			
		оплата труда (ОТ)			96 666,56
		эксплуатация машин и механизмов			666 747,84
		оплата труда машинистов (ОТм)			165 709,37
		материальные ресурсы			3 297 966,02
		перевозка			264 774,45
		Всего ФОТ (<i>справочно</i>)			262 375,93
		Всего накладные расходы			350 623,42
		Всего сметная прибыль			289 238,51
		ВСЕГО по смете			5 131 726,17
		<i>в том числе</i>			
		Всего прямые затраты			4 491 864,24
		<i>в том числе</i>			
		оплата труда (ОТ)			96 666,56
		эксплуатация машин и механизмов			666 747,84
		оплата труда машинистов (ОТм)			165 709,37
		материальные ресурсы			3 297 966,02
		перевозка			264 774,45

		Всего ФОТ (справочно)			262 375,93
		Всего накладные расходы			350 623,42
		Всего сметная прибыль			289 238,51
		Всего оборудование			0
		Всего прочие затраты			0
		Справочно			
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0
		оборудование, отсутствующее в ФРСН			0
		затраты труда рабочих			184,7122525
		затраты труда машинистов			224,5106188
		Компенсация НДС по УСН (0.1712/0.15)	$((3\ 297\ 966,02+0+666\ 747,84+350\ 623,42*0,1712+289\ 238,51*0,15)*20\%) = 813\ 625,27$	20%	813 625,27
		Итого			5 945 351,44
		НДС	$(5\ 945\ 351,44*5\%) = 297\ 267,57$	5%	297 267,57
		Итого			6 242 619,01

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]